K/648-2/2024.

Partnerséget építünk

Interreg Szlovákia-Magyarország

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

az „Ecoregion SKHU" megnevezésű, SKHU/1902/1.1/058 azonosító számú projekt projektmenedzsment tevékenységének ellátásáról

I. *SZERZŐDŐ FELEK:*

A1) MEGRENDELŐ:

Név	Kimle Község Önkormányzata
Cím	9181 Kimle, Vízpart utca 2.
Adószám	15366959-2-08

A2) MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE:

Név	Eller Gizella, polgármester
E-mailcím	polgarmester@kimle.hu
Telefon	+36 30 85 88 968

B1) VÁLLALKOZÓ:

Név:	Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
Cím:	9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.
Adószám:	21464812-2-18
Bankszámlaszám:	18203198-06017916-40010012
Telefon:	+36 94 500-495
E-mail:	ugyvezetes@westpannon.hu

B2) VÁLLALKOZÓ KÉPVISELŐJE:

Név:	Varga Eszter
Telefon:	+36 94 500 495
E-mail:	varga.eszter@westpannon.hu

II. *PREAMBULUM*

A Megrendelő Partnerként részt vesz az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban, az „**Ecoregion SKHU**" megnevezésű, **SKHU/1902/1.1/058** azonosító számú projektben.

A szerződés kapcsán ellátandó tevékenységek: **projektmenedzsment külső szakértői szolgáltatás formájában.**

III. *A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA*

A Megrendelő jelen okirat aláírásával megbízza a Vállalkozót, a Vállalkozó pedig az okirat aláírásával elvállalja a szakértői feladatok ellátását a jelen szerződés IV., V. és VI. fejezetében rögzítetteknek megfelelően.

IV. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

A felek a szerződést **2020. november 1-től 2022. október 31-ét követő 90. napig, illetve a zárójelentés Támogató általi elfogadásáig tartó időtartamra** kötik azzal, hogy a Megrendelő fenntartja az időtartam módosításának jogát, arra az esetre, ha a Preambulumban megnevezett projektben olyan - előre nem látható - változások állnak be, melyek a jelen megállapodásra is hatással vannak. Ebben az esetben a vállalkozási szerződés időbeli hatálya a Megrendelő által meghatározott új időpontig tolódik ki. A változásról a Megrendelő olyan ésszerű határidővel köteles tájékoztatni a Vállalkozót, amely elegendő a Vállalkozó számára a módosított feladat ellátására.

V. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN ELLÁTANDÓ FELADATOK MEGHATÁROZÁSA ÉS A MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMTERVE

Feladat a projekt teljes futamideje alatti szakmai és pénzügyi projektmenedzsmentet segítő, támogató szakértői szolgáltatás feladatainak ellátása, mely magában foglalja az alábbiakat:

- Kapcsolattartás a Partnerrel, a vezető partnerrel, a partnerség többi tagjával és a számlák hitelesítését végző Első Szintű Ellenőrzéssel.
- Nemzeti társfinanszírozási szerződéskötéshez kapcsolódó dokumentáció összegyűjtése, összeállítása, benyújtása
- Partnerszintű szakmai és pénzügyi jelentések előkészítése, benyújtása (összesen 6 db négy hónapos periódusban, 2020. november 1. – 2022. október 31. közötti időszakban, az eljárásrend szerinti feltételek mellett).
- 1 db építkezés árajánlatkérés minőségbiztosítása
- Projektszintű szakmai és pénzügyi jelentésekhez információk nyújtása a Vezető Partnernek (összesen 6 db négy hónapos periódusban, 2020. november 1. – 2022. október 31. közötti időszakban, az eljárásrend szerinti feltételek mellett).
- Projekt zárásával kapcsolatos teendők elvégzése
- Helyszíni ellenőrzésre felkészülés, helyszíni ellenőrzésen részvétel, helyszíni ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok pótlásában szakértői közreműködés
- Egyeztetések, konzultációk felmerülő kérdésekben, projekt előrehaladásának folyamatos nyomonkövetése, projektmegvalósítás irányítása, szükséges beavatkozásokra javaslattétel

A projekttel kapcsolatos esetleges szerződésmódosítás(ok) előkészítése/ benyújtása nem képezi jelen szerződés tárgyát.

A szerződés VIII. fejezetében foglalt ütemezés szerinti szerződésszerű teljesítés alapján a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki, ezt követően kerülhet sor a számla kiállítására.

A szerződéses időszakot megelőző, de a projekt fejlődésével összefüggő beszámolási és előkészítési feladatok megvalósítása, valamint a szerződéses időszakot megelőző időszak szakmai és pénzügyi jelentésének elkészítése is a Vállalkozó feladata.

VI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

VI/1. A Vállalkozó által elvégzendő tevékenységek, elvárt eredmények, együttműködés módja

1. A Vállalkozó köteles a feladatok teljesítését jelen szerződés IV. és V. fejezetében rögzítetteknek megfelelően, az ott közölt határidőket betartva elvégezni. A Vállalkozónak felróható okból beálló késedelem miatt keletkezett kárért a Vállalkozó köteles felelősséget vállalni.

2. A feladat ellátása során, illetve a szerződés időtartama alatt a Vállalkozó teljes mértékben együttműködik a Megrendelővel.

3. A Vállalkozó a Megrendelőtől átvett dokumentumokat, anyagokat, információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére át nem adja.

4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás kapcsán a Megrendelő köteles betartani az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program kapcsán megszabott szakmai és pénzügyi feltételeket, melyek betartására a Megrendelő részéről felmerülő vonatkozó igényeket a Vállalkozó köteles teljesíteni.

VI/2. A Megrendelő jogai, kötelességei

1. A Megrendelőnek felróható okból keletkező késedelem miatt keletkezett kár a Megrendelőt terheli.

2. A Vállalkozó munkájának elvégzéséhez szükséges információkat, dokumentumokat a Megrendelő jelen szerződés megkötését követően a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

3. Megrendelő a vállalkozási díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni a Vállalkozónak. A számla kiállításának feltétele a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás. A Megrendelő szerződésszerű teljesítés esetén, a teljesítésigazolást a teljesítést követő 5 napon belül köteles kiállítani.

VII. TELJESÍTÉS

1. A Megrendelő a vállalkozási díj megfizetésének feltételeként jelen szerződés IV., V. és VI. fejezetében rögzítetteknek megfelelően elvégzett feladat megvalósítását érti.

2. A teljesítés a következő ütemek szerint történik:

Periódus száma	*Periódus időszaka*	*Ütem sorszáma*	*Teljesítési határidő*
1.	2020. november 1 – 2021. június 30.	1.	2021. június 30.
2.	2021. július 1 – 2021. október 31.	2.	2021. október 31.
3.	2021. november 1 – 2022. június 30.	3.	2022. június 30.
4.	2022. március 1 – 2022. október 31.	4.	2022. október 31.

3. A Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feltételektől eltérő teljesítése esetén a Megrendelő megtagadhatja a teljesítésigazolását.

VIII. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

1. A vállalkozási díjként meghatározott összeg a szerződés teljesítése során, a Vállalkozó által elvállalt feladattal járó valamennyi költséget fedezi. A Vállalkozó a szerződésben rögzített díjazás módosítására, továbbá a szerződésben rögzített összegen túl egyéb ellentételezés kérésére nem jogosult.

2. A Vállalkozó a feladatait nettó **1.000.000, -Ft + ÁFA**, azaz nettó egymillió forint, bruttó **1.270.000 Ft** díjazásért végzi.

3. A Vállalkozó az alábbiak szerinti ütemezésben, 2 egyenlő részletben jogosult részszámla, illetve végszámla kiállítására az alábbiak szerint:

   I. **ütem:** 2020.11.01-2021.06.30 közötti projektidőszak projektmenedzsment feladataiért a megbízási díj 25%-a, azaz ***nettó 250 000 Ft+ ÁFA, bruttó 317 500 Ft***
   II. **ütem**: 2021.07.01-2021.10.31 közötti projektidőszak projektmenedzsment feladataiért a megbízási díj 25%-a, azaz ***nettó 250 000 Ft+ ÁFA, bruttó 317 500 Ft***
   III. **ütem**: 2021.11.01-2022.06.30 közötti projektidőszak projektmenedzsment feladataiért a megbízási díj 25%-a, azaz ***nettó 250 000 Ft+ ÁFA, bruttó 317 500 Ft***
   IV. **ütem**: 2022.07.01-2022.10.31 közötti projektidőszak projektmenedzsment feladataiért a megbízási díj 25%-a, azaz ***nettó 250 000 Ft+ ÁFA, bruttó 317 500 Ft***

4. A szolgáltatás ellenértékét Megrendelő utólag, a teljesítésigazolás kiállítását követő 8 napon belül átutalással egyenlíti ki.

5. A teljesítésigazolást a Megrendelő az általa elfogadott teljesítést követő 3 napon belül köteles kiállítani, amennyiben a teljesítés szerződés szerinti. Amennyiben a teljesítés nem fogadható el, úgy Megrendelő póthatáridő kitűzésével felszólíthatja Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre.

IX. TITOKTARTÁS

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan információ, dokumentum, adat, melyet a másik fél bizalmasnak, üzleti titoknak nyilvánít, titkosnak tekintendő, és a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozható nyilvánosságra, vagy harmadik személy tudomására.

2. Felek a jelen szerződés teljesítése során birtokukba kerülő valamennyi adatot, információt üzleti titokként kezelik, és csak olyan célokra használják fel, amilyen célra azt a másik fél átadta nekik.

3. A titoktartás be nem tartásából eredő károkért a kárt okozó fél a Ptk. alapján anyagi felelősséggel tartozik.

X. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM

1. Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul a szerződés teljesítése, abban az esetben a Megrendelő jogosult a szerződést szerződésszegésre való hivatkozással felbontani, és a költségek megtérítésén túl a költségeknek és az okozott kárnak megfelelő kártérítést kérni a Vállalkozótól.

2. Szerződésszegésnek minősül, ha a Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatait nem az egyeztetett - ideértve a Megrendelő írásbeli jóváhagyásával módosított – terveknek, valamint a projekt kiírásakor meghatározott, illetve a támogatási szerződésben foglalt követelményeknek megfelelően hajtja végre.

3. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a szerződésben felsorolt bármely adat módosul, úgy azt a másik féllel 8 napon belül közlik és egyeztetik. Ezen közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

4. Amennyiben a Vállalkozó jelentősen eltérne az V. és VI. pontban foglalt feladatainak végrehajtásától és annak szerződésben, valamint a pályázati feltételekben és a megkötött támogatási szerződésben rögzített kivitelezési módjától, úgy a Megrendelő az erről történő tudomásszerzését követő 15 napon belül felmondhatja jelen szerződést. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére okozott kárt és felmerült költségeket megtéríteni.

XI. A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződésben felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetésre a vita felmerülését követően 3 napon belül szert tesznek. Amennyiben ez az egyeztetés eredménytelenül zárul, az első egyeztetést követő 5 munkanapon belül az egyeztetést ismételten megkísérlik. Legvégső esetben jogvitájuk eldöntése céljából alávetik magukat a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

XII. A HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egésztől elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos.

2. A szerződésben külön nem szabályozott feltételekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

3. Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, annak módosítása csak ugyanennyi példányszámban lehetséges. Az aláírt szerződés 1 példánya a Vállalkozót, a szerződés 2 példánya a Megrendelőt illeti.

4. A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kimle, 2021. május 7.

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4.

Eller Gizella, polgármester
Kimle Község Önkormányzata
Megrendelő

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9
Adószám: 21404812-2-18
Bankszámlaszám: 18203158-00017916-40010012

Varga Eszter ügyvezető igazgató
Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
Vállalkozó

Ellenjegyzem:
Elekes Ivett
pénzügyi ellenjegyző